PONDOK SARI
BEACH BUNGALOWS & RESTAURANT

DESA PEMUTERAN KEC. GEROKGAK - SINGARAJA, KAB. BULELENG 81155 PHONE/FAX. (0362) 92337

Sekolah

Salok. 12x6	100 Batang St.	3.000.000	Holzverstebung
usuk. 6x6	300. Batang St.	4.500.000	Dachsparren
Reg palang 3x20	20. LBR.	1.000.000	Vordach / Bund
Reng Gentengs	20 Ikat	3.600.000	kl. Balken für Dach / Bund
Genteng	7000. BH buah	4.900.000	Ziegel
Buk Buk	44. MTR.	528.000	First
Baoot 12 cm	50. BH	150.000	> Schraube
Baoot 20 cm	60. BH	180.000	
Begel - palat	6 BH	90.000	Verstebungen
Trip LBK. 3 mm	50 LBR.	2 400.000	
Paku 12 cm	1 Boox	125.000	Nagel
paku 10 cm	1 Boox	129.000	
paku 7 cm	1 Boox	125.000	
paku 5 cm	1 Boox	125.000	
paku 3 cm	1 Boox	129.000	
Coat Genteng	30 kg	420.000	Farbe
Semen. TR.	20 - Sak.	700.000	Zement
PINTU panel.	7 BH	2.100.000	Türpan
Selat	7 BH	245.000	Schlos
engsel	15 pasang	450.000	Haken
Cendela		3.150.000	Fenster
Coat Tembok	100 kg	680.000	Farbe u
Coat kayu	30 LTR	600.000	" Holz
Tiner	30 LTR.	510.000	Verdünner
Kuwas	10 BH	50.000	Pinsel
Rool	5. BH	85.000	Roller
Semen	100. Sak.	3.500.000	Zement
pasir Super.	2 TRak.	1.400.000	Zementmischung
Batu kali	2 TRak.	300.000	Bodengrundlage
ongkos kerja	196 m² x 100.000	19.600.000	52.713.000
Tanah urug	17 TRak.	2.300.000	Untergrund für Fussboden
Batu kali	4 TRak.	560.000	Steinbruch
pasir COOR	3 TRak	2.100.000	Sand
Semen	50. Sak	1.700.000	Zement
Kramik	196 BOX	8.820.000	Fliesen
Batako	1500 BH	2.100.000	Ziegel
Besi 8 ø	44 BT	616.000	Eisen
Besi 6 ø	50 BT	715.000	"
Trip Lek. 5 ø	34 LBR.	1.292.000	Triplex
usuk. 5x7.	50 BT	600.000	Balken
ongkos kerja	Tambahan Lantai	5.320.000	26.203.000

Kosten vorausichtlich Renovation Schulgebäude, wobei nach ca. 25 Mio. für das Höhersetzen des Gebäudes (steht bei Regen unter Wasser) hinzukommen

TOTAL. 78.916.000